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1 Inleiding 

1.1 Welkom bij BAM Wonen 

Gefeliciteerd met je nieuwe woning! 

 

Voor je ligt de Technische Omschrijving van je nieuwe woning. Hierin leggen we per 

onderdeel uit hoe de woning is samengesteld, afgewerkt en wat je in de diverse ruimtes mag 

verwachten. Deze Technische Omschrijving is onderdeel van de contractstukken die bij de 

koop horen. 

 

We hebben deze Technische Omschrijving met zeer veel zorg voor je samengesteld en we 

hebben ons best gedaan om het geheel zo begrijpelijk mogelijk te maken. Omdat we echte 

bouwers zijn, gebruiken we soms toch vaktermen en noemen we een regenpijp een 

“hemelwaterafvoer” of “hwa” en een stopcontact een “wandcontactdoos” of “wcd”. Dus als je 

ons soms niet helemaal begrijpt, dan ligt dat aan ons. Schroom dus niet om ons dan te 

vragen om verduidelijking. Als koper kun je online, via Mijn Homestudios voor 

Schoterkwartier fase 2, eenvoudig contact opnemen met je woonadviseur. Die staat je graag 

te woord! 

 

Natuurlijk mag je ervan uitgaan dat je woning voldoet aan de modernste eisen. De gevel, het 

dak en de vloer zijn zeer goed geïsoleerd. Natuurlijk is je woning volledig gasloos en 

toekomstbestendig. De compleet ingerichte keuken en badkamer mede zorgen voor een 

comfortabele plek om lekker te wonen. 

 

Over lekker wonen gesproken: online, op Mijn Homestudios voor Schoterkwartier, fase 2 

ontdek je welke opties er mogelijk zijn voor jouw nieuwe woning.  

 

We hebben er enorm veel zin in om je nieuwe woning te bouwen en wensen je nu alvast 

veel woonplezier. 

 

Welkom thuis, welkom bij BAM Wonen 
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1.2 Algemene omschrijving “Schoterkwartier fase 2, 12 
Herenhuizen” 

 

Deze unieke nieuwbouwlocatie aan het water heeft de naam 'Schoterkwartier' gekregen. 

Deze naam herinnert aan de jaren twintig van de vorige eeuw waarin het grondgebied van 

de gemeente Schoten werd toegevoegd aan de gemeente Haarlem. Nog steeds is de 

dorpskern van Schoten zichtbaar en is de naam Schoten binnen Haarlem goed bekend. 

Het nieuwe woongebied ligt aan het Spaarne, nabij de Waarderbrug. Het terrein wordt 

verder omsloten door de Transvaalstraat aan de zuidzijde, de Delistraat aan de westzijde. 

 

 

AM 

Als projectontwikkelaar is AM al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van deze locatie 

en in het voorjaar van 2021 zijn de eengezinswoningen van fase 1 opgeleverd. Met veel 

enthousiasme zijn wij de 2e fase aan het ontwikkelen, een goede mix aan duurzame 

woningen en appartementen, welke goed aansluiten op de gerealiseerde woningen in fase 

1. Schoterkwartier is gelegen in het zuidelijke deel van de Indische buurt in Haarlem en 

wordt omgeven door de Spaarndamseweg (met daarlangs het Spaarne), de Transvaalstraat 

en de Delistraat. Alle gewenste dagelijkse voorzieningen (supermarkt, kinderopvang, 

basisonderwijs en sport- en recreatiefaciliteiten) liggen in de nabijheid. Verder bestaat er een 

goede verbinding van en naar het centrum van Haarlem. Deze verbinding is vooral 

gebaseerd op bus- en fietsverkeer. Dit om voor de korte afstand het gebruik van de auto te 

minimaliseren. 
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Korte omschrijving van het werk:   
 
“Schoterkwartier fase 2” bestaat uit   
• 17 stadswoningen  
• 12 herenhuizen 
• 7 eengezinswoningen 
• 50 (sociale) huurappartementen, en 22 koopappartementen 
• een stallingsgarage op de begane grond van het bouwblok met de herenhuizen, 
stadswoningen en appartementen met onder andere collectieve fietsenstallingen en 
individuele parkeerplaatsen. 
 
 

2 Algemene informatie 

2.1.1 Algemeen 

Deze Technische Omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Ondanks het 

bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, 

voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 

 

De verkopende partij is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan 

de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 

waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de 

partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten. 

 

De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen e.d.) is opgesteld 

aan de hand van de laatste gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van 

BAM. 

 

De genoemde maten in de tekeningen en in de Technische Omschrijving zijn nooit exact 

maar een goede benadering. 

 

2.1.2 Homestudios Experience Center 

In deze Technische Omschrijving is omschreven op welke wijze je woning standaard wordt 

samengesteld en afgewerkt. Maar persoonlijk wonen gaat over meer dan de constructie, 

dakbedekking en beglazing. Daarom heeft BAM het Homestudios Experience Center in het 

leven geroepen. Om je te helpen en te inspireren om van je nieuwe huis ook echt een thuis 

te maken, biedt Homestudios je een compleet aanbod van opties voor het creëren van een 

persoonlijk thuis. Opties om leefruimtes naar wens in te delen, te vergroten, of te verfraaien. 

Je hebt zelfs de mogelijkheid om (delen van) jouw nieuwe woning woonklaar te laten 

opleveren; kortom, alles wat je nodig hebt voor het creëren van een persoonlijk thuis. 
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Wanneer je je handtekening hebt gezet onder het koopcontract, neemt de Homestudios 

woonadviseur contact met je op om een afspraak te maken voor je eerste bezoek aan het 

Homestudios Experience Center. In de gesprekken die je daar met je woonadviseur voert, 

helpt hij of zij je bij het vertalen van jouw woonwensen in slimme keuzes uit alle beschikbare 

mogelijkheden. 

 

2.1.3 Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) 

Op het project is de SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Dit 

waarborgcertificaat beschermt de koper tegen risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf 

van een nieuwe woning. Zo heb je zekerheden ten aanzien van de kwaliteit en garanties van 

je woning maar ben je ook beter beschermd bij een faillissement van één van de partijen. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar www.swk.nl. 

 

De volgende SWK-modules zijn op dit project van toepassing: 

- Module I F - Garantietermijnen en garantie-uitsluitingen 

- Module II V – Garantievoorwaarden 

 

Beide modules zijn te vinden op de website van SWK. 

 

Aanvullend op module II V wordt BAM-garantie gegeven. Deze aanvulling is te vinden in de 

bijlagen bij deze Technische Omschrijving. 

 

2.1.4 Toepassing FSC® hout 

Ontbossing en bosbranden zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de 

wereldwijde CO2-emissie. BAM spant zich in voor duurzaam beheer van de bossen in onze 

wereld door te streven naar 100% inkoop van FSC-gecertificeerd hout. FSC is een 

internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert en certificeert. 

 

BAM is gecertificeerd onder het volgende certificaatnummer: SCS-CoC-002792. 

 

 

2.1.5 Volgorde van stukken 

Ongeacht hetgeen in deze Technische Omschrijving is vastgelegd, gelden de door SWK 

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, tenzij 

daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Als een omschrijving in deze Technische Omschrijving onverenigbaar of nadeliger is voor de 

kopende partij, dan gelden nog steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK. Bij 

tegenstrijdigheden gaat de Technische Omschrijving voor de contracttekeningen. 

 

2.1.6 Bouwbesluit en andere regelgeving 

In het Bouwbesluit (wetgeving) wordt niet geredeneerd in 'functionele eisen' maar wel in 

'prestatie-eisen'. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet 

gebruikt. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, 

onbenoemde ruimten en inwendige verkeersruimten. Hieronder staan een aantal 

voorbeelden van de begrippen die van toepassing zijn op de woning. 
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Naast het Bouwbesluit zijn ook onderstaande voorschriften en bepalingen van toepassing: 

• De gemeentelijke bouwverordeningen van de gemeente 

• Voorschriften en bepalingen van gemeentelijke bouwtoezicht 

• Nutsbedrijven 

• Brandweer 

 

2.1.7 Aansluitingen nuts algemeen 

De woning wordt aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteits- en rioleringsnet. 

De kosten voor deze huisaansluitingen zitten in de VON-prijs inbegrepen. 

 

Voor de gehele stallingsgarage wordt een aparte CVZ-kast geplaatst in de stallingsgarage.  

De kosten van het verbruik komen voor rekening van de Vereniging van Eigenaars. 

 

De individuele water- en elektriciteitsmeters worden voor oplevering door de betreffende 

nutsbedrijven in de meterkast geplaatst. Door de vrije energiemarkt ben je vrij om voor je 

elektra een leverancier te kiezen. Hiervoor dien je wel tijdig een energiecontract met je 

leverancier af te sluiten, zodat je vanaf de oplevering van je woning verzekerd bent van 

levering van elektra. 

 

De levering van drinkwater wordt voor oplevering geregeld. Hiervoor geldt geen vrije markt. 

 

Door de geliberaliseerde telecommarkt is het mogelijk dat je woning niet wordt voorzien van 

een telefoon- én cai-aansluiting voor telefonie, internet en/of televisie. De leveranciers zijn 

niet meer verplicht om standaard iedere woning aan te sluiten. Je hebt de mogelijkheid om 

zelf een leverancier te kiezen. Wij adviseren je om je aansluiting ruim op tijd aan te vragen. 

De kosten voor een huisaansluiting en abonnement voor telefonie, internet en/of televisie 

zitten niet in de VON-prijs van je woning inbegrepen. 

 

2.1.8 Afwerking van je woning 

De woning wordt volgens deze technische omschrijving afgewerkt. Gestippelde/ dunne lijnen 

in de tekeningen geven plaatsen aan van voorzieningen die niet in de leveringsomvang zijn 

inbegrepen, tenzij anders vermeld. Met andere woorden in de woning worden geen losse 

kasten, garderobes of ander meubilair geleverd. 

 

 

 

 

Benaming verkoopdocumentatie: Benaming volgens Bouwbesluit: 

Woonkamer/keuken/slaapkamer Verblijfsruimte 

Gang/hal /entree Verkeersruimte 

Berging/ techniek Bergruimte 

Toilet Toiletruimte 

Badkamer 

Meterkast (mk) 

Badruimte 

Meterruimte 

Terras/balkon  

Onbenoemde ruimte 

Buitenruimte 

Onbenoemde ruimte 
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2.1.9 Gasloos 

In het project wordt geen gasnet aangelegd. 

 

 

2.1.10 Energielabel 

De woningen voldoen aan de eisen van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). Deze 

eisen gelden sinds 1 januari 2021. BENG wil in de eerste plaats zeggen dat je woning goed 

geïsoleerd is. De schil bepaalt voor een belangrijk deel de energiebehoefte. Maar bij BENG 

gaat het om nog twee andere indicatoren. Los van de energiebehoefte (de eerste eis) speelt 

de behoefte aan fossiele energie (eis twee) in kWh per vierkante meter per jaar en het 

aandeel hernieuwbare energie (eis drie) een rol. Het kan in het laatste geval gaan om 

bijvoorbeeld zon- en omgevingswarmte. 

 

De woningen worden voorzien van het groene energielabel A+++. 

 

 

2.2 Vereniging van Eigenaars 

De stadswoningen in Schoterkwartier fase 2 zijn ontworpen als grondgebonden woningen, 

maar worden via een appartementsrecht verkocht als zijnde appartement. De herenhuizen, 

het appartementengebouw en het parkeren zijn in beginsel zo verweven dat samenvoeging 

in een appartementensplitsing de aangewezen oplossing is om het beheersbaar te houden. 

Dat betekent een hoofdsplitsing in vijf delen (stadswoningen, herenhuizen 3-laags, 

herenhuizen 4-laags, het appartementengebouw en de stallingsgarage)   

 

2.2.1 Appartementsrecht   

Het complex wordt juridisch gesplitst in zogenaamde appartementsrechten.   

Deze splitsing wordt al gemaakt voordat de woning aan u wordt opgeleverd. Daarmee 

verkrijgt u een aandeel in het gehele complex met het exclusieve recht op het gebruik van 

een deel of delen daarvan. Daarnaast heeft u medegebruiksrecht van de 

gemeenschappelijke ruimten. Dit wordt allemaal vastgelegd in de splitsingsakte die u in 

concept ontvangt als onderdeel van de Koperscontractmap. Vervolgens zal de notaris u 

uitnodigen voor de eigendomsoverdracht van het door u gekochte appartementsrecht in het 

project.   

 

 

2.2.2 Vereniging van Eigenaars   

Bij de koop van een herenhuis in het project wordt u automatisch lid van de Vereniging van 

Eigenaren (VvE). U wordt daarmee medeverantwoordelijk voor het complex. De vereniging 

dient minimaal eenmaal per jaar te vergaderen, waarbij u samen besluiten neemt over het 

beheer van het gebouw. Denkt u aan onderwerpen als voorzieningen en maatregelen om 

het complex in goede staat te houden, financiële jaarstukken en vaststelling van de 

voorschotbijdrage en de kosten voor onder andere onderhoud en verzekeringen. Verder kan 

het (opstellen van een) huishoudelijk reglement voor het gebruik van de 

gemeenschappelijke- en privé-gedeelten ter sprake komen. Het bestuur van de VvE en 

eventueel een administrateur wordt tijdens de oprichtingsvergadering benoemd. De 

vereniging is verantwoordelijk voor het hele gebouw, waarvan de verzekeringspremie wordt 

doorberekend in de VvE bijdrage.  
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2.2.3 VvE bijdrage   

Als eigenaar van een appartementsrecht betaalt u per periode een zogenaamde VvE 

bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van de grootte van uw aandeel in het complex. Uit de 

VvE bijdrage worden alle gemeenschappelijke kosten voor het gebouw betaald.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opstalverzekering. Een gedeelte van de VvE bijdrage wordt 

gebruikt voor het onderhoud van gemeenschappelijke delen. 

 

2.2.4 Splitsingsakte   

Appartementsrechten ontstaan door de inschrijving van een afschrift van de splitsingsakte in 

de openbare registers van het Kadaster. In de splitsingsakte wordt elk appartementsrecht 

aangeduid met een cijfer, voorafgegaan door een complexnummer van het hele gebouw. 

Het complexnummer wordt vastgesteld door het Kadaster nadat het perceel is opgemeten. 

In de splitsingsakte wordt niet alleen- het aandeel van de verschillende eigenaren in het 

gebouw vastgelegd, maar ook de stemverhouding voor de vergadering van de VvE. Verder 

is in de splitsingsakte een reglement opgenomen. Hierin is vastgelegd:   

- wat de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zijn;   

- wat de gemeenschappelijke zaken van het gebouw zijn;   

- welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen;   

- hoe het gebruik, beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke deel worden geregeld;   

- hoe het gebruik, beheer en onderhoud van de privé-gedeelten worden geregeld;   

- welke taken en bevoegdheden de VvE heeft.   

AM zal de oprichtingsvergadering van de VvE regelen. Tijdens deze vergadering zal  

het bestuur van de vereniging worden benoemd en een huishoudelijk reglement voor het 

complex worden opgesteld, waarin allerlei praktische zaken worden geregeld, die verband 

houden met het eigendom, het beheer en de exploitatie van de gezamenlijke gedeelten.   

 

2.2.5 Verzekering   

Tijdens de bouw tot en met de datum van oplevering zijn alle woningen en appartementen 

door de verkoper verzekerd tegen risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum van 

oplevering voorziet de VvE hierin en dient u zelf zorg te dragen voor een 

inboedelverzekering.  

 

2.2.6 Stallingsgarage  

Voor de stallingsgarage wordt een separate Vereniging van Eigenaren opgericht. De 

parkeerplaatsen worden uitgegeven als appartementsrechten. De stallingsgarage is 

daarmee na oplevering o.a. in eigendom van alle eigenaren met een parkeerplaats in dit 

terrein. De VvE wordt (financieel) verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de 

stallingsgarage. Daaronder valt de bestrating en alles op en in het terrein aanwezig zoals de 

parkeerplaatsen, de toegangspoorten, etc. straatverlichting en straatkolken. Voor de 

oprichting van deze VvE zal AM een VvE-administrateur/beheerder voordragen.  

 

 

 

 

. 
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2.3 Huisaansluitingen en huishoudelijk afval 

2.3.1 Huisaansluitingen 

De benodigde aansluitingen voor elektra, water, kabel en telefoon worden aangevraagd door 

BAM Wonen. Bij de aanvraag van de aansluitingen gaan wij uit van een 3x25A elektra-

aansluiting en een Qn1,5 wateraansluiting. Voor oplevering krijgt u van ons een 

zogenaamde EAN-code van de elektriciteitsaansluiting waarmee u uw gewenste 

energieleverancier kunt aanschrijven. Bij oplevering zal dan de meter worden overgezet naar 

de leverancier van uw keuze. Mocht u geen energieleverancier hebben aangeschreven dan 

zal de meter worden afgesloten Het abonnement voor levering voor het water, kabel en 

telefoon dient u zelf te verzorgen.  

Warmte voor verwarming en warmtapwater zal worden geleverd door een individuele combi- 

warmtepomp met een gesloten bron middels bodemlussen. De combi-warmtepomp komt in 

de technische ruimte, met een geïntegreerd voorraadvat als uitgangspunt. 

 

2.3.2 Rioolaansluitingen 

De huisaansluitingen van het vuilwaterriool en de hemelwaterafvoeren worden aangesloten 

op een gescheiden terreininstallatie. Gescheiden betekent, dat het vuilwater apart wordt 

afgevoerd t.o.v. het hemelwater. De terreininstallatie wordt door gemeente gerealiseerd.  

 

2.3.3 Huishoudelijk afval 

Voor huishoudelijk afval worden vanuit de gemeente ondergrondse afvalcontainers 

geplaatst. Informatie over de positie en het gebruik hiervan ontvang je van de gemeente. 

 

 

2.4 Diversen 

2.4.1 Afwijkingen 

De contractstukken met onder andere deze technische omschrijving zijn nauwkeurig en met 

zorg samengesteld. Desondanks maken wij een voorbehoud voor architectonische, 

bouwtechnische en constructieve wijzigingen en voor eventuele afwijkingen die kunnen 

voortkomen uit de eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen 

geven geen recht op verrekening van minderwerk. Eventuele afwijkingen of wijzigingen op 

deze technische omschrijving worden middels een “Staat van wijziging” aan je gemeld. 

 

2.4.2 Maatvoering en inrichting 

Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunnen geen 

rechten worden ontleend, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke 

zorg is vervaardigd op basis van door de gemeente en het Kadaster verstrekte gegevens. 

Hierover is een bepaling in de koopovereenkomst opgenomen. De juiste perceelgrootte 

wordt te zijner tijd door het Kadaster vastgesteld. 

De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende gegevens. 

Wijzigingen daarvan en het beheer van het openbare gebied valt onder de 

verantwoordelijkheid van diverse partijen, waaronder de gemeente. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend.  

 

Maatvoeringen op de tekeningen zijn indicatief. Hierin kunnen afwijkingen ontstaan. De 

aangegeven maten zijn tussen de wanden en vloeren gemeten. Hierbij is geen rekening 

gehouden met afwerking op de wanden en vloeren, waardoor geringe afwijkingen van de 
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werkelijke situatie mogelijk zijn. Dit laatste ook in relatie naar wanden die standaard al zijn 

voorzien van tegelwerk. Let dus op. Wij adviseren bij het inrichten van de woning de maten 

ter plaatse op te nemen vóór je tot aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking 

overgaat. 

Aan de maatvoering die in de tekening is aangegeven of gemeten kunnen geen rechten 

worden ontleend.  
 

2.4.3 Tekeningen 

Alle in de plattegronden aangegeven elektrische-installatieonderdelen zijn schematisch 

weergegeven; de exacte plaats en/of afmeting kan in werkelijkheid afwijken.  

Bij de uitwerking van het project zijn wij ervan uitgegaan dat er een vloerafwerking kan 

worden aangebracht van maximaal 15 mm. 

 

2.4.4 Artist impressions 

De perspectieftekeningen, sfeerplattegronden en visualisaties in de brochure geven een 

impressie. Het is met recht een ‘artist impression’, waarin de ‘artist’ zich soms wat artistieke 

vrijheden gunt. De maatvoering en de reële kleuren van gevels, schilderwerk en 

dakbedekking kunnen afwijken.  

 

De terrasaanleg en inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator 

ingevuld. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd 

hebben, geen rechten worden ontleend. Voor nadere specificaties verwijzen we naar de 

Kleur- & Materiaalstaat behorend bij deze Technische Omschrijving. 

 

2.4.5 Installaties 

Het leidingenverloop van installaties kan om technische redenen nog worden aangepast. Dit 

geldt ook voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde installatie-

onderdelen zoals radiatoren, verdelers van vloerverwarming, schakelaars, lichtpunten, 

ventilatieroosters, rookmelders e.d. Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie op 

punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen. Dit wordt tijdig gemeld in een Staat van 

Wijziging. Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening. 

 

2.4.6 Politiekeurmerk 

De woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk. Hiervan zal echter geen certificaat 

worden verstrekt.  

 

2.4.7 Grondwater 

Het peil van het grondwater wordt beheerd door het Waterschap. Hiervoor is BAM niet 

verantwoordelijk.  

De ruimte onder de woning is niet toegankelijk. Deze ruimte is vocht- en luchtdicht 

afgesloten van de woning. 

 

2.4.8 Arceringen 

Op de tekeningen zijn diverse arceringen weergegeven. Het betreft o.a. straatwerk, tegels in 

toilet en badkamers, gevelmetselwerk en pannen. De arceringen geven niet de werkelijkheid 

weer. Tegels kunnen in werkelijkheid anders worden aangebracht dan de arcering doet 

vermoeden. Zaagwerk t.p.v. randen en hoeken is onvermijdelijk. 
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2.4.9 Hoogteverschillen in plafonds 

Plaatselijk kunnen plafonds iets verlaagd worden omdat er bijvoorbeeld een dragende balk 

zit of een overgang tussen een betonnen plafond en het plafond van een erker. De plaats 

van het hoogteverschil is in dat geval met een grijze arcering of stippellijn op de plattegrond 

aangegeven. 

 

2.4.10 Werkzaamheden aan de woning door derden voor de oplevering 

Werkzaamheden door derden vóór de oplevering zijn niet toegestaan. 

 

2.4.11 Werkzaamheden aan de woning door derden na de oplevering 

Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen na de oplevering is geheel voor risico van de 

koper en mag alleen gebeuren na vergunningverlening door de gemeente en/of 

toestemming van de Vereniging van Eigenaars. Dergelijke wijzigingen vallen buiten de SWK-

garantie. 

 

2.4.12 Betalingen, oplevering, garanties, etc. 

Voor alle afspraken en omschrijvingen met betrekking tot betalingen, oplevering, garanties, 

koperswensen, etc. verwijzen wij u graag naar de overige informatie die u kunt vinden op de 

website/ portal van Homestudios. Deze is beschikbaar nadat u de woning heeft gekocht.  

 
 

Opleverdossier Herenhuizen 

 

Per 1 januari 2023 trad de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gefaseerd in 

werking. De Wkb bepaalt dat een aantal andere wetten, waaronder het Burgerlijk Wetboek 

(BW), wordt aangepast. Als gevolg van het bepaalde in het nieuwe artikel 7:757a BW  zal de 

ondernemer aan de verkrijger, bij aankondiging van de oplevering van de woning, een 

dossier verstrekken met betrekking tot de woning (het opleverdossier).  

In het kader van de onderhavige (koop-/) aannemingsovereenkomst wordt overeengekomen 

dat het hiervoor bedoelde opleverdossier bestaat uit de volgende documenten: 

 

 

A) Gegevens over gebruik en onderhoud van je woning: 
1. Kopersinformatieboekje (algemene informatie over gebruik en onderhoud) (inclusief 

de standen van de ventilatie af- en toevoerpunten) 
2. Handleidingen en onderhoudsadviezen (van toegepaste materialen en onderdelen) 
3. Verfadvies buitenkozijnen, ramen en deuren (algemeen) 

 

B) Bouwkundige en installatietechnische tekeningen: 
4. Revisietekeningen (per woningtype, excl. koperswijzigingen): 

· buitenriolering 

· elektra 

· loodgieter 

· verwarming 

· ventilatiesysteem 
5. Groepenkast verklaring 
6. Energielabel van de woning (verplichte stukken vanuit BENG (NTA 8800) Nog nader 

vaststellen wat verplicht is om aan de koper te overhandigen.) 
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C) Beschrijvingen van toegepaste materialen en installaties: 
7. Contactgegevens de belangrijkste partijen die werkzaamheden aan de woning 

hebben verricht 
8. Kleur- en materiaalstaat (per woningtype) 
 

Aan de Vereniging van Eigenaars zullen onderstaande stukken beschikbaar worden gesteld. 

 
 

D. Gegevens over gebruik en onderhoud van het gebouw: 

9. - Speedgate 

- Verfadvies houten (buiten-) kozijnen 

- voorbereiding t.b.v. oplaadvoorzieningen voor auto’s 

- verlichting gemeenschappelijke delen 

 

 

 

3 Technische omschrijving 

3.1.1 Peil van de woningen 

Het peil van de woningen is de referentiehoogte van waaruit alle hoogten worden afgeleid. 

Het peil -P- van waaruit de hoogten zijn aangegeven komt overeen met de bovenkant van de 

cementgebonden dekvloer van de begane grondvloer van de woning.  Deze peilmaten zijn 

terug te vinden op de verkooptekening en zijn op alle verdiepingen aangegeven.  

Het peil ten opzichte van NAP wordt door de gemeente Haarlem bepaald. 

 

Volgens het Bouwbesluit mag de drempel bij de voordeur van de woning niet hoger zijn dan 

20 mm. In de uitvoering zal ca. 35 mm worden aangehouden voor de bovenzijde van de 

drempel t.o.v. de cement-/anhydriet dekvloer. Hierdoor is ca. 15 mm beschikbaar voor 

diverse vloerafwerkingen (zoals tegels. PVC en laminaat/ parket). 

 

3.1.2 Grondwerk 

Het nodige grondwerk wordt verricht voor de aanleg van de fundering. Overtollige grond 

wordt afgevoerd. Een deel van de overtollige grond blijft op de bouw aanwezig om na gereed 

komen van de fundering de bouwkuip weer aan te vullen. 

 

 Ter plaatse van straatwerk van de parkeerruimte wordt een zandbed aangebracht met een 

dikte voor voldoende draagkracht. 
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3.2 Rioleringswerken en straatwerk 

3.2.1 Binnenriolering 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in een gescheiden rioleringssysteem. Dit betekent dat er 

een rioleringssysteem is voor huishoudelijk afvalwater en een apart rioleringssysteem voor 

de afvoer van hemelwater. De riolering wordt aangelegd tot op de gevellijn. Vanaf dit punt 

zal de verdere aansluiting op het gemeenteriool worden verzorgd door de gemeente.  

 

De rioleringsafvoeren van de diverse lozingstoestellen in de woning worden voorzien van de 

nodige stankafsluiters. De huisinstallatie wordt verzameld in de standleiding. De standleiding 

wordt zoveel mogelijk opgenomen in schachten.  

De standleiding wordt bovendaks belucht. Zie voor de omschrijving van de rioolaansluitingen 

in je woning paragraaf 3.18. 

 

 

3.2.2 Buitenriolering en hemelwaterafvoeren 

De riolering wordt met de benodigde hulpstukken aangesloten op het vuilwaterriool van de 

gemeente.   

De woning wordt voorzien van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) van PVC. De 

hemelwaterafvoer voor het dak bevindt zich aan de achterzijde van de woning en is volledig 

van PVC. 

 

Bij de drielaagse woningen loopt de hemelwaterafvoer vanaf het platte dak middels een 

stadsuitloop en hemelwaterafvoer tot op het dakterras.  

Bij de vierlaagse woningen loopt de hemelwaterafvoer vanaf het platte dak middels een 

stadsuitloop en hemelwaterafvoer eerst naar het balkon op de derde verdieping, Vanaf het 

balkon loopt de hemelwaterafvoer vervolgens weer met een stadsuitloop en een 

hemelwaterafvoer naar het dakterras. 

  

Vanaf het dakterras loopt de hemelwaterafvoer via de kolommen tussen de parkeervakken 

naar de begane grond. Tegen de kolommen is de onderste twee meter van deze afvoer 

uitgevoerd als verzinkte stalen buis. 

 

De woning wordt aangesloten op het gescheiden rioolsysteem van de gemeente. 

 

3.2.3 Terreinverharding 

Het straatwerk van het parkeervak wordt uitgevoerd met bestrating. 

 

 

 

3.3 Terreininrichting 

3.3.1 Terras 

Op de eerste verdieping bevindt zich zowel bij de drie- als vierlaagse woningen aan de 

achterzijde het dakterras. Het dakterras bestaat uit een betonnen vloer boven de 

parkeervakken. Op deze betonvloer wordt een waterbergingssysteem aangebracht. Tijdens 

regen wordt hier het regenwater opgevangen. Vervolgens wordt het regenwater vertraagd 

afgevoerd naar het gemeentelijke riool. Op deze manier wordt voorkomen dat het 

gemeentelijk riool bij hevige regen overbelast is en er onvoldoende afvoer is.  
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Over dit waterbergingssysteem heen wordt een terras aangelegd met betontegels van ca 50 

x 50cm.  

 

3.3.2 Plantenbakken 

Aan de achterzijde van het dakterras en op de erfgrens met de buren worden prefab 

betonnen plantenbakken aangebracht. Deze bakken hebben een hoogte van circa 100cm en 

dienen daarmee direct als erfafscheiding. 

Bij de vierlaagse woningen worden op het balkon op de derde verdieping op de erfgrens met 

de buren ook van deze prefab betonnen plantenbakken geplaatst. 

Uitgangspunt is dat deze bakken worden voorzien van grond waarin je zelf beplanting kunt 

plaatsen.  

 

3.3.3 Balkon 

De vierlaagse woningen beschikken ook over een balkon op de derde verdieping aan de 

achterzijde van de woning. Dit balkon wordt eveneens voorzien van betontegels van ca 50 x 

50 cm.  

 

3.3.4 Hekwerken 

Op de gesloten borstwering van het balkon aan de achterzijde van de vierlaagse woning 

wordt nog een reling aangebracht. Deze reling bestaat uit metalen balusters met een 

handregel aan de bovenzijde er overheen. 

 

Op de begane grond bevinden zich ter plaatse van de toegang naar het binnenterrein totaal 

vier speedgates. Deze speedgates worden bediend door middel van een handzender met 

anti-passback systeem.   

 

 

 

3.4 Funderingen en vloeren 

3.4.1 Fundering  

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt een betonnen 

fundering op betonpalen toegepast. De fundering van het gebouw wordt uitgevoerd conform 

de opgave van de constructeur en gemeentelijke voorschriften en ter goedkeuring 

voorgelegd aan afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.  

 

De fundering van de muren om de gemeenschappelijke parkeerruimte wordt uitgevoerd in 

betonnen balken op betonpalen.  

 

 

3.4.2 Vloeren en dak 

De begane grondvloer van de woningen wordt volledig uitgevoerd met een geïsoleerde 

betonnen systeemvloer.  

Volgens het huidige bouwbesluit moet de Rc-waarde van een vloer minimaal 3,7 m²K/W zijn. 

Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de vloer isoleert. De vloer krijgt een Rc-waarde van 3,7 

m²K/W. 
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De verdiepingsvloeren en de dakvloer worden uitgevoerd in geprefabriceerd beton met 

zogenaamde breedplaat. Tussen de platen blijven de V-naden zichtbaar, ook na het 

aanbrengen van het plafondspuitwerk (zie hoofdstuk Stukadoorswerk).  

Daar waar de vloer van de woonkamer op de eerste verdieping boven een deel buitenruimte 

(parkeervakken) ligt, wordt de onderzijde voorzien van de benodigde isolatie.   

 

 

 

3.5 Gevels en binnenwanden 

De gevels worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie. Van een spouwmuurconstructie is 

sprake als de binnen- en buitengevel van elkaar gescheiden zijn met een spouw. Die spouw 

(de ruimte tussen de binnen- en buitengevel) vervult een belangrijke functie bij de 

waterkering, ventilatie en isolatie van de woning. De dikte van het isolatiepakket is 

afhankelijk van de zogeheten Rc-waarde die noodzakelijk is op basis van de gehanteerde en 

berekende BENG-waarde. De Rc-waarde van de dichte geveldelen bedraagt minimaal  

4,7 m2K/W op gebouwniveau. 

 

3.5.1 Buitengevel 

De woningscheidende wanden bestaan uit massieve betonwanden. 

De binnenspouwbladen (binnenste gedeeltes van de voor- en achtergevel) worden 

opgebouwd uit een houten stijl en regelwerk met isolatie. Zie hiervoor hoofdstuk 3.7.1. 

De binnenspouwbladen van de hoekwoningen bestaan uit een massieve betonwand. Hier 

tegenaan wordt een harde isolatieplaat toegepast. 

 

De gevel wordt opgemetseld met baksteen in zogenaamd waalformaat. Op enkele vlakken in 

de zijgevel van de hoekwoningen wordt een decoratief metselwerkverband toegepast. Deze 

vlakken worden aangegeven op de geveltekeningen. De kleur van de metselstenen volgens 

opgave van de architect. 

De achtergevel op de begane grond, aansluitend aan het gemeenschappelijke 

parkeerterrein, wordt afgewerkt met een cementvezelbeplating op het houten stijl en 

regelwerk. Type en kleur van de beplating volgens opgave van de architect.  

 

Tussen het metselwerk en de achterliggende isolatie blijft een luchtspouw over. Het 

metselwerk wordt tijdens het metselen in een keer afgewerkt met een grijze, iets terug 

liggende voeg. Om de luchtspouw te laten ventileren worden op sommige plaatsen open 

stootvoegen aangebracht. Dit zijn verticale voegjes tussen de stenen waar geen voegspecie 

wordt aangebracht. 

 

In het metselwerk worden in overleg met de constructeur, architect en metselaar dilataties 

aangebracht. Dit zijn verticale naden waardoor eventuele scheurvorming in het metselwerk 

in de toekomst wordt voorkomen. 

 

Metselwerk en voegwerk worden op een ambachtelijke manier handmatig aangebracht. Als 

gevolg van verschillende weersomstandigheden tijdens het metselen en het drogen van de 

mortel, zoals regen of temperatuurverschillen, kunnen kleurverschillen ontstaan in het 

voegwerk. Dit is helaas niet altijd te voorkomen. 
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3.5.2 Binnenwanden 

De scheidingswanden binnen de woning worden uitgevoerd in gipsblokken, ook wel gibo 

genoemd. Tussen verblijfsruimtes onderling wordt, in verband met de geluidseisen, een 

zwaarder type wand toegepast. Ter plaatse van de badkamers worden speciale blokken met 

een hogere vochtbestendigheid gebruikt.   

 

De wanden kunnen vooral in de eerste jaren na oplevering bij de aansluiting op de gevel en 

het plafond scheurtjes vertonen als gevolg van krimp. Dit is helaas niet te voorkomen. 

 

3.6 Prefabbeton 

Ter ondersteuning van het overstek van de vloer van de woonkamer en het terras worden 

prefab betonkolommen en wanden geplaatst. Afmeting en positie volgens opgave van de 

constructeur.  Het beton wordt niet nader voorzien van een kleur of coating. 

 

De bovenzijde van de borstwering van het balkon wordt afgewerkt met een betonnen en/ of 

aluminium afdekker.  

 

Om het hoogteverschil van 650mm te overbruggen op de gemeenschappelijke 

parkeerruimte wordt aan de zijde langs de parkeervakken prefab betonnen 

perronelement aangebracht. 

 

Aan de voorgevel van de vierlaagse woningen ligt de openbare bestrating 650mm lager 

dan het peil van de woningen. Om dit te overbruggen zijn enkele prefab betonnen 

trapelementen aangebracht. Als verticale afscheiding van het hoogteverschil worden 

prefab betonnen perronelementen toegepast.  

 

 

 

3.7 Ruwbouwtimmerwerk 

3.7.1 Gevelelementen 

De binnenspouwbladen (dat zijn de binnenste gedeeltes van de voor- en achtergevel) 

worden opgebouwd uit een vurenhouten regelwerk (met FSC-keurmerk) met glaswol isolatie 

met een Rc-waarde van 4,7 m²K/W. Hoe hoger de Rc-waarde hoe beter de gevel isoleert. 

Volgens het huidige bouwbesluit moet een Rc-waarde van een gevel minimaal 4,7 m²K/W 

zijn. Aan de binnenzijde worden de elementen afgewerkt met een cementgebonden plaat 

van gipsvezelplaat. Op de posities waar een badkamer grenst aan de houtskeletbouw 

spouwbladen worden de elementen aan de badkamerzijde afgewerkt met een watervaste 

plaat 

 

3.7.2 Dakopstanden 

De dakopstanden en de borstweringen van de balkons aan de achterzijde worden 

opgebouwd uit een vurenhouten regelwerk (met FSC-keurmerk). En waar nodig voorzien 

van hulpstaal. De dakopstanden worden aan de onderzijde voorzien van glaswol isolatie met 

een Rc-waarde van 4,7 m²K/W. Aan de dakzijde wordt het element afgewerkt met een 

multiplex beplating waartegen de dakbedekking opgezet kan worden.  

De borstweringen worden aan de balkonzijde voorzien van een beplating in kleur volgens de 

architect. 
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3.8 Metaalconstructiewerk 

Boven de kozijnen, ter plaatse van het metselwerk, worden stalen lateien aangebracht ter 

ondersteuning van het metselwerk. Deze worden verzinkt en voorzien van twee lagen 

coating in een kleur volgens opgave van de architect, zie kleur en materiaalstaat. 

 

 

3.9 Kanalen en schoorstenen 

Vanuit de installatie-/ technische-ruimte op de begane grond worden ventilatiekanalen 

aangebracht naar de toevoerroosters in de woonkamer, slaapkamers en verblijfsruimte en 

de afzuigroosters in de badkamers, toiletten en keuken. De horizontale kanalen worden 

ingestort in de betonnen vloeren. Kanalen in de installatieruimte blijven zichtbaar. 

 

Op het dak wordt een kunststof/aluminium/stalen verzamelkap aangebracht t.b.v. de 

ontluchting van het riool en de uitblaasopening van het ventilatiesysteem. De kap wordt 

voorzien van een coating in kleur volgens de opgave van de architect. Voor de aanzuiging 

van het ventilatiesysteem wordt in het dak/de gevel een aanzuigrooster aangebracht van 

kunststof/aluminium/staal in kleur volgens opgave van de architect. 

 

 

3.10 Kozijnen, ramen en deuren 

3.10.1 Gevelkozijnen, ramen en deuren 

In de gevel worden hardhouten kozijnen aangebracht met FSC-keurmerk. Aan de 

buitenzijde is het kozijn voorzien van een aluminium kader.  De houten kozijnen worden 

voorzien van hardhouten deuren en draai/kiep ramen met een dubbele rubber 

kierdichting en ook weer eenzelfde aluminium kader aan de buitenzijde. Al het houtwerk 

in de kozijnen wordt afgelakt in een door de architect opgegeven kleur, zie kleur en 

materiaalstaat 

De aluminium kaders worden voorzien van een coating in een kleur volgens opgave van 

de architect, zie kleur en materiaalstaat. 

 

In de woonkamer wordt aan de achtergevel een pui met dubbele openslaande draai- 

kiepramen aangebracht. De pui is alleen vanaf de binnenzijde afsluitbaar.  

 

Er worden geen gevelroosters aangebracht aan de bovenzijde van de kozijnen. 

Ventilatie gaat via het warmteterugwinsysteem (WTW),  

 

 

3.10.2 Binnendeuren en -kozijnen 

De woningen worden voorzien van binnendeuren en -kozijnen van Berkvens, type Verdi 

900. De deuren zijn verdiepingshoog. Met uitzondering van de begane grond, gezien 

hier de verdiepingshoogte hoger is. De kozijnen worden uitgevoerd in gecoat staal. 

Deuren worden uitgevoerd als opdekdeur. 
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De deur van de hal naar de gang wordt voorzien van een glasopening 

 

De meterkast wordt uitgevoerd als een binnendeur van Berkvens opdek deur voorzien 

van kastslot. 

 

3.10.3 Hang- en sluitwerk 

De gevelkozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk met SKG*** beslag, voorzien van 

kerntrekbeveiling. De cilinders van de voordeur, de pui in de achtergevel op de eerste 

verdieping en de berging zijn gelijksluitend. De cilinder van het poorthek in de speedgate 

heeft een eigen sleutel. 

 

De binnendeuren worden voorzien van hang- en sluitwerk van Berkvens; model BS.01. 

 

De deuren van de woonkamer en slaapkamers worden voorzien van een loopslot. De 

hoofdslaapkamer krijgt een dag & nachtslot. De meterkast wordt voorzien van een kastslot 

en toilet- en badkamerdeuren van een vrij/bezet-slot. 

 

Het is mogelijk om de binnendeuren, inclusief hang- en sluitwerk naar smaak aan te passen. 

Soms hebben deuren ook een geluidwerende of brandwerende functie. In het Homestudios 

Experience Center kunnen onze specialisten meer uitleg geven over het uitgebreide 

assortiment deuren en deurbeslag van Berkvens en Bo’dor. 

 

 

3.10.4 Aftimmerwerk  

De meterkast wordt aan de binnenzijde afgetimmerd met underlayment beplating en verder 

niet afgewerkt. 

 

Er worden geen plinten aangebracht in de woning.  

 

 

 

3.11 Trappen en balustraden 

De verdiepingstrappen worden gemaakt van vurenhout met FSC-keurmerk. De trap van de 

begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap. Dit geldt ook 

voor het kleine trapje in de entreehal van de drielaagse woningen. 

De trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd in een open uitvoering. 

De trap van de tweede naar de derde verdieping ter plaatse van de vierlaagse woningen 

worden eveneens uitgevoerd in een open uitvoering. 

 

Op de eerste verdieping worden houten traphekjes met spijlen geplaatst. Op de tweede 

verdieping staan er verdiepingshoge scheidingswanden op de kopse kanten van de 

trapraveling en een houten traphek met spijlen op de overloop.  

Dit geldt ook op de derde verdieping bij de vierlaagse woningen. 

Langs de muurzijden en op de dichte wanden wordt een transparant gelakte hardhouten 

muurleuning geplaatst. 

 

De trapgaten in de verdiepingsvloeren worden afgetimmerd met multiplex. De trapbomen, 

aftimmeringen inclusief leuningen en hekwerken worden met grondverf aangeleverd vanuit 
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de fabriek en wit afgelakt op de bouwplaats. De traptreden en stootborden worden in de 

fabriek voorzien van grondverf en verder niet afgelakt. In de trapkast op de begane grond 

wordt de onderzijde van de dichte trap ook niet afgelakt.  

 

Ter plaatse van het trapgat wordt een raveelbalk toegepast om de breedplaatvloer te 

ondersteunen. Deze balk blijft zichtbaar onder de vloer, wordt geschilderd en verder niet 

afgewerkt. 

 

 

 

3.12 Dakbedekking  

Het platte dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking met hier overheen een 

ballastlaag van grind. De dakbedekking wordt volledig opgeplakt tegen de dakopstanden en 

afgewerkt met een daktrim.  

 

De platte daken van de balkons aan de achtergevel worden voorzien van een isolatielaag 

van voldoende dikte en afgedekt met een bitumineuze dakbedekking. Hier over worden 

betontegels aangebracht van 50 x 50 cm op tegeldragers. Door de benodigde dikte van het 

isolatiepakket zal er een opstap zijn vanuit de woonkamer naar het balkon. 

 

Op het platte dak van het dakterras wordt eerst een bitumineuze dakbedekking aangebracht. 

Hier overheen wordt een krattensysteem aangebracht om regenwater te bergen en 

vertraagd af te voeren op het gemeentelijk riool. Over dit krattensysteem worden betontegels 

van 50 x 50cm aangebracht.   

 

 

 

3.13 Natuur- en kunststeen 

De dorpel onder de voordeur en de pui naar het dakterras wordt uitgevoerd als kunststeen 

onderdorpel geplaatst. 

 

Tussen de stijlen van de binnendeurkozijnen van toilet en badkamer worden kunststenen 

dorpels in de kleur antraciet aangebracht. De dorpels liggen circa 20 mm terug van de deur 

om de luchttoevoer voor de mechanische ventilatie van de badkamer en het toilet te 

waarborgen. Overige kozijnen krijgen geen dorpel. 

 

De vensterbanken in de woning worden uitgevoerd in marmercomposiet In kleur volgens 

opgave van de architect., zie kleur en materiaalstaat. Onder de pui in de achtergevel wordt 

geen vensterbank aangebracht. 

 

 

3.14 Plafond-, wand- en vloerafwerking 

3.14.1 Plafondstucwerk 
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Alle betonnen plafonds, behalve in de meterkast, worden voorzien van wit 

structuurspuitwerk. De V-naden tussen de betonnen vloerplaten blijven zichtbaar.  

Het is niet mogelijk om deze V-naden door ons dicht te laten zetten met stucwerk omdat wij 

als gevolg van drogen en zetten van de woning in de eerste jaren na oplevering geen 

garantie kunnen geven op haarscheurtjes in het stucwerk t.p.v. de V-naden. 

 

3.14.2 Wandstucwerk 

De woningen worden standaard behangklaar opgeleverd. Bij betonwanden betekent dit dat 

luchtbelletjes in het beton zichtbaar blijven. Over deze afwerking kunt u behang naar uw 

keuze aan (laten) brengen. Voor fijnere behangsoorten op de wanden dienen de wanden 

vlakker te worden afgewerkt.  

Tijdens de bouw staan de wanden bloot aan regen en kou. In de eerste jaren na oplevering 

zit er nog veel vocht in de wanden waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Wij adviseren 

daarom om wanden niet direct na oplevering te voorzien van een stuclaag. Voor een vlakke 

wandafwerking adviseren wij eerst glasvlies aan te brengen en daarop latex of muurverf. 

 

De wanden in de meterkast en de bergingen op de begane grond worden niet nader 

afgewerkt.  

Om scheurvorming in wanden zo veel mogelijk te voorkomen, worden net als bij 

gevelmetselwerk dilataties in de wanden aangebracht. 

In het toilet wordt op de wanden boven het tegelwerk structuurspuitwerk aangebracht gelijk 

aan het plafond. 

 

Het is mogelijk om de wanden, vloeren en trappen van de woning woonklaar afgewerkt te 

laten opleveren. Op Mijn Homestudios voor Schoterkwartier wordt op een later moment een 

voorbeeldafwerking van een gemiddelde woning inclusief bijbehorende investering 

weergegeven. In het Homestudios Experience Center kan de woonadviseur meer vertellen 

over de mogelijkheden, het uitgebreide assortiment aan kleuren en materialen tonen en een 

offerte op maat voor je samenstellen. 

 

 

3.14.3 Vloerafwerking 

De vloeren zijn glad afgewerkt met een afwerkvloer. In de gehele badkamer is dit een 

zandcementvloer, in de rest van de woning is dit een anhydrietvloer. In de meterkast wordt 

geen afwerkvloer aangebracht. 

 

In de afwerkvloer worden water-, en vloerverwarmingsleidingen opgenomen. Hierdoor kun je 

niet spijkeren, schroeven of boren in de vloer.  

 

De afwerkvloer bevat bouwvocht en moet na oplevering nog nadrogen. Hierdoor kunnen 

krimpscheurtjes in de vloer ontstaan. Bij toepassing van gietvloeren kunnen deze scheuren 

door de vloer heen zichtbaar worden. Dit is helaas niet te voorkomen. Mocht je toch willen 

kiezen voor gietvloeren, laat je dan goed door je leverancier informeren. 

 

De vloeren worden ongeschuurd opgeleverd. In overleg met je vloeren leverancier moet je 

bepalen of de dekvloer eerst geschuurd moet worden voordat vloerafwerking wordt 

aangebracht. 

 

De verwerkingsadviezen van de leveranciers dienen nageleefd te worden bij het aanbrengen 

van de vloerafwerkingen. Mede omdat de keuze van de vloerbedekking invloed heeft op de 
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warmteafgifte van de vloerverwarming en tot verlaging van het vermogen en mogelijk tot 

klachten kan leiden.  

Ook belangrijk is bij de keuze van een houten vloer/ laminaat en dergelijke de leveranciers 

op de hoogte te brengen van “koeling” in de zwevende dekvloer zodat zij hier rekening mee 

kunnen houden m.b.t. de juiste opbouw van de vloer. Dit om te voorkomen dat er risico 

bestaat op mogelijk condensvorming of zwelgedrag in de vloerafwerking.  

 

 

3.14.4 Tegelwerken 

 

Wandtegelwerk 

De wanden worden betegeld met wandtegels Rako System mat wit, 198x248mm, 

horizontaal geplaatst. 

In het toilet worden de tegels aangebracht tot een hoogte van circa 1500mm, in de 

badkamer worden de tegels tot het plafond aangebracht. De keuken wordt niet voorzien van 

tegelwerk. 

Ter plaatse van uitwendige hoeken rond schachten en inbouwreservoirs van hangtoiletten 

worden witte rechte kunststof hoekprofielen aangebracht. 

Wandtegels worden voorzien van een zilvergrijze voeg. 

 

Vloertegelwerk 

De vloeren worden betegeld met vloertegels Rako Extra Black 298x298mm Uni vlak mat 

DAR34725. Ter plaatse van de douchehoek worden tegels verdiept op afschot aangebracht 

richting de draingoot. Vloertegels worden voorzien van een grijze voeg. 

 

Wand- en vloertegels worden “niet strokend” aangebracht. (Voegen van de wand- en 

vloertegels lopen niet in elkaars verlengde door). 

Het tegelwerk in badkamer en toilet wordt geleverd door Tegel Groep Nederland. Het is 

mogelijk het tegelwerk naar smaak aan te laten passen. Voor een offerte op maat maak je 

een afspraak met onze badkamerspecialist in het Homestudios Experience Center. 

 
Voegvullingen 

In de badkamer en toilet wordt het tegelwerk in de hoeken afgedicht met schimmelwerende 

siliconenkit. Verticale voegen in de hoeken tussen wandtegels en ter plaatse van kozijnen 

worden voorzien van witte kit. Horizontale voegen tussen vloer- en wandtegels worden 

voorzien van een grijze kit. 

 

Ter plaatse van de draingoot wordt het tegelwerk afgekit met grijze kit. Sanitair als 

hangtoiletten, de wastafel, de badkuip, het fonteintje wordt afgekit met witte siliconenkit 

passend bij het sanitair. 

 

De vensterbanken worden aan de bovenzijde langs het kozijn en de wand voorzien van een 

kitvoeg passend bij de vensterbank en het kozijn. 

 

3.14.5 Plafond overdekt parkeren 

Het plafond van de overdekte parkeerplaatsen wordt afgewerkt met een houtwolcement 

beplating. Daar waar de woonkamer doorloopt boven dit parkeergedeelte wordt tevens de 

benodigde isolatie aangebracht boven de houtwolcementplaat.  
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3.14.6 Metaal- en kunststofwerk  

Onder de buitenkozijnen worden aluminium lekdorpels aangebracht.  

Over de bovenzijde van de borstweringen worden aluminium afdekkappen aangebracht. 

Kleur van deze aluminium afwerkingen volgens opgave van de architect. 

 

De meterkast wordt voorzien van een kunststof bodemplaat. 

 

Ter plaatse van de voordeur en achterdeur wordt een kunststof huisnummerplaatje 

aangebracht.  

 

 

3.15 Keukeninrichting  

Je woning wordt compleet opgeleverd met een keuken van SieMatic inclusief luxe 

apparatuur. De invulling van deze keuken die is inbegrepen in de VON-prijs van de woning 

staat omschreven op in het keukenboekje.  

 

De keuken vertegenwoordigt een stelpost van € 12.100, - (incl. BTW). Het is mogelijk om de 

keuken helemaal aan te passen conform smaak en functionele wensen. In het Homestudios 

Experience Center laat de keukenspecialist graag alle mogelijkheden zien. Naar aanleiding 

van je gesprek met de keukenspecialist in Homestudios wordt een offerte voor je op maat 

gemaakt. 

 

Het is ook mogelijk om de keuken casco te laten opleveren en een keuken in een externe 

showroom te kiezen. Let op: het is niet mogelijk om werkzaamheden door derden te laten 

uitvoeren voorafgaand aan de oplevering van de woning. Op Mijn Homestudios staan de 

verdere voorwaarden voor het casco opleveren van de keuken uitgelegd bij de extra 

informatie van deze optie. 

 

 

 

3.16 Beglazing en schilderwerk 

3.16.1 Beglazing 

De woningen zijn voorzien van drielaagse beglazing. 

 

In de glasdeur van de woonkamer zit enkel veiligheidsglas. 

 

De NEN3569 is niet van toepassing. Dat wil zeggen dat glas, lager dan 85cm vanaf de vloer, 

zoals in schuifpuien niet is uitgevoerd als veiligheidsglas. 

Advies is geen folies en/of meubels c.q. keukens te plaatsen op, tegen of dicht tegen het 

glasoppervlakte.  Dit i.v.m. de kans op thermische breuk van het glas.  

 

   

3.16.2 Schilderwerk 

Binnenschilderwerk 

Aftimmeringen rondom dakramen, trapgaten e.d. alsmede de trappen, inclusief hekjes 

en leuningen, met uitzondering van de treden en stootborden, worden wit gegrond 

aangeleverd en op de bouw één maal afgelakt met een watergedragen verf.  
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De aftimmeringen in de berging, trapkast en technische ruimte worden niet 

afgeschilderd. 

 

Buitenschilderwerk 

Houten gevelkozijnen, inclusief ramen, deuren en panelen worden in kleur afgelakt. 

Kleur volgens opgave van de architect. 

 

 

 

 

3.17 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering 

In basis wordt je woning casco opgeleverd, maar het is mogelijk om de wanden, vloeren en 

trappen van de woning woonklaar afgewerkt te laten opleveren. Online, op Mijn 

Homestudios voor Schoterkwartier, fase 2 wordt op een later moment een 

voorbeeldafwerking inclusief bijbehorende investering weergegeven. In het Homestudios 

Experience Center kan de woonadviseur meer vertellen over de mogelijkheden en het 

uitgebreide assortiment aan kleuren en materialen tonen. 

 

3.18 Binnenriolering 

Voor de volgende onderdelen wordt een rioolaansluiting gemaakt welke wordt aangesloten 

op de bij 3.3.1 omschreven installatie: 

 

Drielaagse woning: 
- Toilet begane grond; 
- Toiletfonteintje begane grond; 
- Keuken; 
- Toilet tweede verdieping; 
- Wastafel in badkamer; 
- Douchehoek; 
- Badkuip; 
- Wasmachine/wasdroger opstelplaats. 

 

Vierlaagse woning: 
- Toilet begane grond; 
- Toiletfonteintje begane grond; 
- Keuken; 
- Toilet tweede verdieping; 
- Wastafel in badkamer tweede en derde verdieping; 
- Douchehoek tweede en derde verdieping; 
- Badkuip tweede en derde verdieping; 
- Wasmachine/wasdroger opstelplaats. 

 

Het rioolsysteem wordt voorzien van een ontluchtingspijp naar het dak. 

 

3.19 Waterinstallatie 

Vanuit de watermeter in de meterkast wordt een kunststof waterleidingennet aangebracht 

voor warm en koud water. Er worden wateraansluitingen gemaakt t.b.v. de volgende 

onderdelen: 
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Drielaagse woning: 

Koud water 

- Toilet begane grond; 

- Fontein begane grond; 

- Warmtepomp; 

- Wasmachine; 

- Toilet tweede verdieping; 

- Fontein tweede verdieping 

- Buitenkraan dakterras eerste verdieping 

 

Warm en koud water 

- Keuken; 

- Wastafel badkamer; 

- Douche; 

- Badkuip. 

 

Vierlaagse woning: 

Koud water 

- Toilet begane grond; 

- Fontein begane grond; 

- Warmtepomp; 

- wasmachine; 

- Toilet tweede verdieping; 

- Fontein tweede verdieping 

- Buitenkraan dakterras eerste verdieping 

 

Warm en koud water 

- Keuken; 

- Wastafel badkamer tweede en derde verdieping; 

- Douche tweede en derde verdieping; 

- Badkuip tweede en derde verdieping. 

 

Het warmwater voor huishoudelijk gebruik wordt verwarmd door de individuele combi-

warmtepomp met een gesloten bron, middels bodemlussen, met een CW5 

tapwatercapaciteit.  

 

De warm- en koud waterleidingen worden weggewerkt in de wanden en/of vloeren 

behoudens de leidingen in de technische ruimte en de berging. 

 

De watermeter wordt geplaatst in de meterkast van de woning.  
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3.20 Sanitair 

De woningen worden standaard voorzien van modern sanitair van Duravit. Het volgende 

sanitair is inbegrepen in de vrij-op-naam-prijs: 

 

 

Drielaagse woning: 

Toilet begane grond en tweede verdieping: 

- hangtoilet met closetzitting met deksel; 

- fonteintje met kraan en verchroomde muurbuis. 

 

Badkamer tweede verdieping: 

- enkele wastafel in badkamer met kraan en spiegel; 

- douchhoek met verdiepte tegelvloer, voorzien van rvs-draingoot. Draingoot niet strokend 

geplaatst met het vloertegelwerk; 

- douchegarnituur voorzien van glijstang, thermostatische douchemengkraan en 

waterbesparende douchekop; 

- kunststof bad (80 x 180cm) voorzien van thermostatische badmengkraan en 

waterbesparende douchekop. 

- Royal douche vaste glazen douchewand tot 900 mm voorzien van 2 klemmen en een 

stabilisatie stang in helder glas en in chroom uitgevoerd, royal-clear antikalk coating. 

 

Vierlaagse woning: 

Toilet begane grond en tweede verdieping: 

- hangtoilet met closetzitting met deksel; 

- fonteintje met kraan en verchroomde muurbuis. 

 

Badkamer tweede en derde verdieping: 

- enkele wastafel in badkamer met kraan en spiegel; met muurbuis. 

- douchhoek met verdiepte tegelvloer, voorzien van rvs-draingoot. Draingoot niet strokend 

geplaatst met het vloertegelwerk; 

- douchegarnituur voorzien van glijstang, thermostatische douchemengkraan en 

waterbesparende douchekop; 

- kunststof bad (80 x 180cm) voorzien van thermostatische badmengkraan en 

waterbesparende douchekop. 

- Royal douche vaste glazen douchewand tot 900 mm voorzien van 2 klemmen en een 

stabilisatie stang in helder glas en in chroom uitgevoerd, royal-clear antikalk coating. 

 

Het sanitair wordt uitgevoerd in de kleur wit. De wit tint tussen de stalen-, kunststof- en 

keramische onderdelen kan verschillen. 

 

Het is mogelijk om het sanitair in de woning helemaal aan te passen conform smaak en 

functionele wensen.  

 

Indien geen sanitair en tegelwerk, via Homestudios, wordt afgenomen, dan zullen er 

vervolgens aanvullende afspraken gemaakt worden met betrekking tot de “zonder-

uitwerking-optie” (casco voorwaarden).  Zie hiervoor de kopers optielijst.  
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Handdoekhaakjes, zeepbakjes en toiletrolhouders e.d. worden niet door ons geleverd en 

aangebracht. 

 

3.21 Brandbestrijdingsinstallaties 

De woningen worden voorzien van rookmelders. De rookmelders staan op de 

contracttekeningen aangegeven. Ze zijn onderling met elkaar verbonden en zijn aangesloten 

op het lichtnet. De rookmelders worden voorzien van een back-up batterij zodat ze in geval 

van brand bij stroomuitval toch werken. 

 

 

3.22 Gasinstallatie 

De woning is helemaal klaar voor een gasloze toekomst. Een gasaansluiting wordt niet 

aangelegd. 

 

 

3.23 Elektrische installatie 

In de meterkast wordt een elektra-aansluiting met een elektrameter aangebracht door het 

nutsbedrijf. De keuze voor een energieleverancier is echter vrij voor de koper. Het advies is 

om dit tijdig te doen, zodat de woning bij oplevering is voorzien van stroom. 

 

Vanuit de meterkast wordt een geaarde elektra-installatie aangelegd met schakelaars, 

wandcontactdozen (stopcontacten), centraaldozen (plafondlichtpunten) 

 

In de meterkast wordt een hoofschakelaar en drie aardlekschakelaars aangebracht. De 

volgende groepen worden standaard aangelegd. 

 

- drie groepen voor algemeen gebruik 

- één groep voor de wasmachine 

- één groep voor de wasdroger 

- één groep voor elektrisch koken (tot 7,4kW) 

- één groep voor de vaatwasser 

- één groep voor de combi-oven/magnetron 

- één groep voor de warmtepomp 

 

Leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren, behalve de leidingen in de 

meterkast, op de knieschotten, op onderzijde dakkap en in de houten berging in de tuin. 

 

Bij dubbele wandcontactdozen worden de stopcontacten horizontaal aangebracht. De 

wandcontactdozen worden uitgevoerd als vlakke uitvoering. 

 

De elektra-aansluitingen worden standaard op de volgende hoogte vanaf de vloer 

aangebracht (tenzij anders vermeld): 

- Schakelaars op circa 105cm 

- Schakelaar in toilet boven het inbouwreservoir op circa 130cm 

- Wandcontactdozen op circa 30cm 



 

BAM Wonen Specia le  Pro jecten  Schoterkwart ier fase 2, 12 Herenwoningen  16-10-2023  31     

 

- Wandcontactdozen boven het aanrecht op circa 110cm conform 0-tekening van de 

keukens 

- Dubbele wandcontactdoos naast de wastafel op circa 105cm 

- Enkele wandcontactdoos t.b.v. de elektrische radiator op circa 68cm 

- Lichtpunt in de badkamer boven de wastafel op circa 180cm 

 

 

De plaats en het aantal van de aansluitingen is weergeven op de contracttekeningen. 

Natuurlijk is het mogelijk om dit naar eigen wensen aan te passen. De Homestudios 

woonadviseur denkt hier tijdens de woonadviesgesprekken in het Homestudios Experience 

Center graag over mee. 

 

In de meterkast wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht die kan worden gebruikt 

om de router aan te sluiten. 

 

De voordeurbel wordt tegenover de meterkast opgehangen en aangesloten op een 

transformator in de meterkast. 

 

De woning wordt conform de eisen vanuit Bouwbesluit voorzien van rookmelders. Deze 

worden aangesloten op het lichtnet. De rookmelders worden voorzien van een back-up 

batterij zodat ze in geval van brand bij stroomuitval toch werken. 

 

De plaats van de schakelaars, wandcontactdozen en rookmelders is schematisch 

weergegeven op de contracttekening. De werkelijke plaats kan iets afwijken. 

De berging in de tuin van de woning wordt voorzien van het uitgewerkte schakelmateriaal 

conform de ingetekende installaties op de verkooptekening. Deze zullen als opbouw worden 

uitgevoerd. 
 

Voor de weergave van de schakelaars en wandcontactdozen t.p.v. de keuken verwijzen wij 

je naar de 0-tekening van de keuken. Deze ontvang je bij aankoop van de woning. 

 

De garage wordt niet standaard voorzien van oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s.  

Vanuit de centrale meterkast wordt een loze buisleiding Ø75mm aangebracht naar de 

parkeerplaats achter het appartement. Deze kan na oplevering door de VVE worden 

bedraad ten behoeve van een elektrische laadpaal.  

 

 

 

3.24 Communicatie- en beveiligingsinstallatie 

Voor de aansluiting van telefoon, TV en internet is de koper vrij om zelf een leverancier te 

kiezen. We adviseren om dit tijdig te doen, zodat bij oplevering van de woning alles 

functioneert. 

 

De dataleidingen worden aangebracht vanuit de meterkast naar de aangegeven plaats op de 

plattegronden en afgemonteerd met UTP-aansluiting (CAT6). De inbouwdozen zijn 

aangebracht op een hoogte van ca. 30 cm boven de vloer. 

 

In de navolgende ruimte zijn meegenomen:  
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- Woonkamer, 1-maal UTP/ DATA bedraad en 1-maal kabeltelevisie (CAI) 

bedraad; 

- Hoofdslaapkamer 1, 1-maal UTP/ DATA bedraad en 1-maal kabeltelevisie 

(CAI) bedraad; 

 

Extra aansluitingen t.p.v. overige verblijfsruimten zijn als kopersoptie beschikbaar.  

 

 

3.25 Verwarmings- en koelingsinstallatie 

De woning wordt voorzien van een moderne vloerverwarming die ook kan koelen. In de 

zomer zorgt deze voor een koel binnenklimaat. De capaciteit van de koeling is uitgewerkt om 

de binnentemperatuur enkele graden beneden de buiten temperatuur (zomers) te kunnen 

regelen. Deze koeling is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een airco-installatie. 

Onder de keukenkasten wordt geen vloerverwarming aangebracht. Het is mogelijk om op 

andere plaatsen in de woning een zone vrij van vloerverwarming te maken. Vraag je 

woonadviseur naar de mogelijkheden. 

 

De vloerverwarming is aangesloten op de individuele combi-warmtepomp met gesloten bron, 

middels bodemlussen en voorzien van een thermostaat in de woonkamer. De 

vloerverwarming wordt voorzien van verdeelunits. Deze zijn indicatief weergegeven op de 

plattegronden. Verdeelunits die zichtbaar in verblijfruimtes of verkeersruimtes zijn geplaatst, 

worden voorzien van een omkasting. 

 

Wij adviseren om de vloerverwarming het hele jaar op een vaste temperatuur in te stellen. 

Zo wordt er zuinig gestookt en is een comfortabel binnenklimaat verzekerd. 

 

De badkamer is standaard voorzien van een vloerverwarming (behoudens de douchehoek 

en bad) en een elektrische decorradiator Zehnder Aura1200x500mm, wit.  (Thermostatische 

regeling)  

 

Je woning zal worden voorzien van een hoofdthermostaat in de woonkamer, de overige 

verblijfsruimtes worden voorzien van een thermostaat volgens het “master/slave-principe”. 

De thermostaat in de woonkamer zorgt dat de warmtepomp ingeschakeld wordt zodra de 

temperatuur onder de ingestelde waarde op de thermostaat komt. 

De thermostaten in de overige verblijfsruimtes regelen de temperatuur automatisch in de 

individuele ruimtes, echter hebben zij geen invloed op de warmtepomp. 

In de praktijk betekent dit dat als je in een verblijfsruimte de temperatuur snel wilt verhogen 

tevens de thermostaat in de woonkamer hoger moet instellen om de warmtepomp aan te 

zetten. 

 

 

Bij een buitentemperatuur van -10º C en een windsnelheid van 8m/sec, zullen bij gelijktijdige 

verwarming van alle vertrekken, ten minste de volgende vertrektemperaturen in je woning 

gehaald en gehandhaafd kunnen worden: 

▪ Woonkamer/ slaapkamer/ keuken:  20 °C  

▪ Verkeersruimte/ hal/ berging/ toilet:  15 °C 

▪ Douche-/ badruimte:               22 °C 
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3.26 Ventilatievoorzieningen 

De woning wordt voorzien van een zogenaamde WTW-installatie (Warmte Terug Winning).  

Deze WTW-installatie wordt geplaatst in de technische ruimte op zolder. 

Bij een WTW-installatie wordt een woning geventileerd door inblaas roosters in de 

woonkamer en slaapkamers en afzuigroosters in keuken, badkamer, toilet en technische 

ruimte. De positie van deze ventielen is indicatief op de verkooptekening geplaatst en kan 

niet worden aangepast. De afvoerkanalen worden zo veel mogelijk in de constructievloer 

opgenomen. In de technische ruimte worden deze in het zicht aangebracht. 

 

De afzuiging van de mechanische ventilatie eenheden regelen de luchthoeveelheid 

afhankelijk van de luchtkwaliteit (CO2-meting) in de woonkamer/ keuken (1 hoofdbediening) 

en hoofdslaapkamer.   

Extra sturing vanuit de badkamer is eventueel ook mogelijk als koperswens. 

 

Om een goede luchtdoorstroming te kunnen waarborgen in de woning zal er tussen de 

onderzijde van de deur en afgewerkte vloer een minimale vrije ruimte moeten zitten van 

20mm. 

 

De warmte uit de afgezogen lucht wordt in de technische ruimte in een WTW-box gekruist 

met de koude buitenlucht. Hierdoor wordt de warmte teruggewonnen en wordt de buitenlucht 

voorverwarmd voordat het wordt ingeblazen in de woning. Dit zorgt voor een aangenaam 

binnenklimaat en lage stookkosten. 

 

De ventilatie kan worden geregeld met een bedieningsschakelaar in de woonkamer. Een 

tweede schakelaar wordt optioneel in de badkamer aangebracht. De schakelaars zijn 

bedraad. Vanwege de grote storingsgevoeligheid, kunnen wij geen draadloze schakelaars 

aanbieden. 

 

In de WTW-box zijn filters aangebracht die regelmatig moeten worden gereinigd/vervangen 

om schone lucht in de woning te borgen. 

 

Inblaas en afzuiging worden door onze installateur met elkaar in balans gebracht zodat er 

evenveel lucht wordt ingeblazen als afgezogen. Daarom wordt ook wel gesproken over 

“balansventilatie”. Door deze balansventilatie is het niet toegestaan om een afzuigkap met 

afvoer naar buiten toe te passen. Hierdoor zou het systeem uit balans raken. Een afzuigkap 

op basis van recirculatie is wel geschikt. 

 

 

3.27 Aansluitingen algemeen 

De woningen worden aangesloten op een individuele combi-warmtepomp met een gesloten 

bron, middels bodemlussen betreffende verwarming/ tapwater en koeling.  Verdere 

aansluitingen zijn er voor het waterleiding-, elektriciteit- en rioleringsnet. De aansluitkosten 

voor water, elektra en de aansluiting op het rioleringsnet zijn in de koopsom opgenomen. 
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3.28 Schoonmaken en oplevering 

Minimaal 2 weken voor de oplevering word je schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

definitieve datum en het tijdstip waarop de oplevering plaats vindt. De woning wordt 

bezemschoon opgeleverd. De toiletruimte, de badruimte, indien van toepassing de keuken 

en de beglazing worden schoongemaakt en afgezeemd. 

 

3.29 Veiligheid tijdens de uitvoering 

Binnen de huidige wetgeving (Arbowet) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering 

verantwoordelijk voor veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Daarom is 

het, ook voor toekomstige bewoners, niet toegestaan het bouwterrein zo maar te betreden. 

Om je toch de mogelijkheid te geven je woning te bezichtigen zullen er kijkmiddagen worden 

georganiseerd. Alleen op deze kijkmiddagen is het bouwterrein op eigen risico toegankelijk 

voor toekomstige bewoners. De Homestudios woonadviseur nodigt je online via Mijn 

Homestudios uit voor deze kijkdagen. 

 

 

3.30 Nadere toelichting 

Mocht je vragen hebben over of nadere toelichting willen hebben op de bovengenoemde 

omschrijvingen dan kun je altijd contact opnemen met je woonadviseur. 

 

 
 

4 Nota bene 

1. De bouwer behoudt zich het recht voor om kleine afwijkingen in de maten en in het 

gebruik van materiaal toe te passen voor zover dit geen invloed heeft op de totale 

kwaliteit van de woning.  

2. Er kunnen zich wijzigingen voordoen in alle genoemde kleuren. 

3. De technische omschrijving heeft voorrang ten opzichte van alle tekeningen. De 

afwerkstaat prevaleert boven deze technische omschrijving. 

4. De geveltekeningen hebben voorrang ten opzichte van de plattegrondtekeningen. 

5. De gevel- en plattegrondtekeningen hebben voorrang ten opzichte van de 

situatietekening. 

6. Alle afspraken met ons personeel en/of medewerkers over wijzigingen, verrekeningen, 

de datum van oplevering en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en wat 

daarmee verband houdt zijn uitsluitend geldig nadat daarvan een schriftelijke 

bevestiging van BAM Wonen Speciale projecten/ Homestudios is verkregen. 
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5 Bijlagen 

5.1 Kleur- en afwerkstaat buiten en buiten 

Exterieur Herenhuizen   

Onderdeel: Materiaal: Kleur:  

Metselwerk  Metselwerk Bruine steen  

    

Kozijnen HoutAlu-kozijn Buitenkant kwarts grijs 

Binnenkant Wit 

 

Voordeur Hout Buitenkant Kwarts grijs  

Speedgates en 
garageopeningen 

 

 Mosgrijs  

Borstwering op metselwerk 

 
Glas   

Platdak  Bitumen Zwart/ grijs  

 

 

   

 

 

   

Interieur Herenhuizen    

Vensterbanken Marmercomposiet Iceberg White Micro  

Dorpels Holonite of harsteen Donkergrijs  

Wandafwerking Beton, gipsblokken 

en kalkzandsteen 

Behangklaar  

Vloerafwerking 

Verblijfsruimte 

Ongeschuurde 

anhydrietvloer 

  

Toilet Ongeschuurde 

anhydrietvloer 

  

Badkamer Zandcementvloer   

Plafondafwerking 

*Behoudens in de 

meterkast. 

* Bij breedplaatvloeren V-

naden zichtbaar  

Structuurspuitwerk Brander Crystal, kleur 

wit. 

 

 

Elektromateriaal 

 

Type: Busch-Jaeger 

– Balance 

Kleur: Alpin wit. 

Horizontaal gemonteerd 

 

Verdiepingstrappen Vurenhout 

Met langs de 

muurzijden gelakte 
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houten ronde 

leuningen 

Binnendeur en kozijnen  Berkvens opdek Kleur wit  

 

N.B. Een voorbehoud wordt gemaakt op eventuele kleurwijzigingen. 

 

5.2 Sanitair specificatie  
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N.B. Een voorbehoud wordt gemaakt op eventuele kleurwijzigingen. 
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5.3 Aanvullende garantievoorwaarden van BAM op 
Module IIV van SWK 
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BAM Wonen Specia le  Pro jecten  Schoterkwart ier fase 2, 12 Herenwoningen  16-10-2023  42     

 

 

6 Colofon 

Aannemer: 

BAM Wonen Speciale Projecten 

Postbus 12890 

1100 AW Amsterdam 

 

Ontwikkelaar: 

AM 

Postbus 4052 

3502 HB Utrecht 

 

Homestudios: 

Proostwetering 31 

3543 AB  Utrecht 

030-630 55 05 

 

Architect: 

Arons en Gelauff Architecten  

Gedempt Hamerkanaal 92  

1021 KR Amsterdam 

 

Makelaars: 

JRS makelaars 

Kruisweg 70 

2011 LG Haarlem 

nieuwbouw@jrsmakelaars.nl 

www.jrsmakelaars.nl 
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MooijekindVleut Makelaars + Taxateurs 

Gedempte Oude Gracht 124 

2011 GX Haarlem 

nieuwbouw@mooijekindvleut.nl 

www.mooijekindvleut.nl 

 

Notaris:  

Krans Notarissen  

Van Eedenstraat 20 

2012 EM Haarlem 

Postbus 104 

2000 AC Haarlem 

 

 

 

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  

 

Wij adviseren u om adreswijzigingen en/of vakanties tijdig en schriftelijk, door te geven. 

 


